

III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

по объекту: " Замена люков на сетях ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (капитальный ремонт))

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.

<p>1. Основные характеристики объекта</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Замена люков на сетях ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (капитальный ремонт)</p>
<p>Используемый метод определения НМЦК с обоснованием.</p>	<p>Используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК "Тосударственная строительная экспертиза" №91-1-6-1808-16 от 23.11.2016 г.</p>
<p>Дата подготовки НМЦК</p>	<p>01.12.2016г.</p>

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Составлен в ценах по состоянию на октябрь

2016 год

№ п/п	Номера сметных расчётов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб					Общая сметная стоимость
			строи-тельных работ	монтажных работ	оборудова-ния, мебели, инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Глава 1. Подготовка площадок (территории) капитального ремонта
Итого по Гл. 1

Глава 2. Основные объекты

1 02-01-01 «Замена люков на сетях ГУП РК «Крымтепложокомунэнерго» (капитальный ремонт) 258,45
Итого по Гл. 2 258,45

5 НДС 81-35.2001 **Итого по разделам 1 - 9** 258,45
6 п.4.96. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты-2% 5,17
Итого "Непредвиденные расходы" 5,17
Итого с учетом непредвиденных затрат 263,62

Налоги и обязательные платежи									
8	МДС 81-35.2004 п.4.100	Налог на добавленную стоимость НДС - 18%							47,45
		Итого "Налоги и обязательные платежи"							47,45
НМЦК									311,07

Начальник отдела конкурсных процедур и закупок

Начальник ОКС


Ю.А. Широ́ва


Е.Ю. Плу́шаков