

ПРОТОКОЛ №108-Р
о результатах закупочной процедуры

Открытый запрос предложений в электронной форме
на поставку стекла листового для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
(номер закупки – 108)

1. Вид закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку стекла листового для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
2. Закупку проводит: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»).
3. Извещение о проведении Запроса предложений было опубликовано на официальных интернет-сайтах: Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), электронной торговой площадки (www.estp-sro.ru), интернет-сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (www.tce.crimea.com).
4. Процедура вскрытия Заявок участников закупки состоялась 01.09.2015 года в 10:00 по московскому времени на сайте электронной площадки www.estp-sro.ru.
5. Рассмотрение предложений Участников и подведение итогов запроса предложений состоялось 14.09.2015 года на сайте электронной площадки www.estp-sro.ru.
6. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок (далее - Комиссия) для проведения закупки № 108 утвержден локальными актами ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». В состав Комиссии входят 7 членов. Заседание проводилось в присутствии 6 (шести) членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
7. Начальная (максимальная) цена договора: 313 375 (триста тринадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек с НДС. Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.
8. На заседании рассмотрены заявки/предложения, полученные от следующих участников:

№ заявки/ предложения	Участник размещения заказа	Адрес местонахождения
1	ООО «Крымэлектромашторг», ИНН 9102032262	Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, д. 6

9. Сведения в отношении участников и их заявок/предложений, оглашенные секретарем Комиссии при вскрытии заявок/предложений:

Наименование показателя	Ед. изм.	ООО «Крымэлектромашторг»
Оценка уровня цены Заявки	руб.	312 000 (триста двенадцать тысяч) рублей 02 копейки с НДС
Срок оплаты с момента поставки товара	Банковский день	30 (тридцать) дней
Срок поставки товара	Рабочий день	15 (пятнадцать) дней
Срок действия заявки на участие в Запросе предложений:	Календарный день	60 (шестьдесят) дней

10. Решение о допуске к участию в закупке принято в отношении следующих участников:

Участник размещения заказа, подавший заявку и допущенный к участию в закупке	За принятие решения	Против принятия решения
ООО «Крымэлектромашторг»	6	0

11. В соответствии с п. 10.5.4 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» от 22.07.2015 г. Единая комиссия по осуществлению закупок приняла решение о признании запроса предложений несостоявшимся, так как участником запроса предложений был признан только один участник закупочной процедуры.

12. В соответствии с п. 10.5.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» от 22.07.2015 г. Единая комиссия по осуществлению закупок приняла решение заключить договор с единственным участником закупки ООО «Крымэлектромашторг» путем включения условий исполнения договора, предусмотренных документацией по запросу предложений № 108 и предложением данного участника.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК:

	Подпись	Ф.И.О.	Счет голосов, нужное отметить
Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок – заместитель директора по общим вопросам		В.Н. Тарасов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Заместитель председателя комиссии – начальник ПТО		Р.Д. Кравчук	<input type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input checked="" type="checkbox"/> Отсутствовал
Член комиссии – заместитель директора по финансовой деятельности – главный бухгалтер		М.В. Аржанцева	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член комиссии - начальник ОМТС		А.А. Щеглов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член комиссии - главный юрист		Д.А. Консманова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член комиссии - начальник отдела топливно-энергетических ресурсов		С.Н. Жуковский	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Секретарь комиссии – ведущий инженер		В.Е. Колосов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал