

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРМЗТ-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1362/пр	Устройство наземного якоря, усилие до 150 кН (15 тс) (ШТ) МДСЗТ пр.3 п.3. Производство стирпильных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или действа технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018в. СМР=6,84	1	9256,73 320,31	4879,17 451,04	9257	320	4879 451	42,09	42,09
11	ТЕР09-08-006-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка опорных металлоконструкций под броневидины на готовый фундамент (Т) п.8.7.1 При ремонтно-стирпильных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.2, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети тракторных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018в. СМР=6,84	0,34	821,11 41,2	762,57 33,09	279	14	259 11	4,6582	1,58
12	ТЕР09-03-039-02 прим Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (Монтаж растяжек на готовый фундамент) (Т) п.8.7.1 При ремонтно-стирпильных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.2, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети тракторных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018в. СМР=6,84	0,34	834,7 530,15	176,45 4,2	284	180	60 1	65,4505	22,25
13	ТССЦ-07.2.07.13-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018в. СМР=6,84	0,34	7538,39		2563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРМ37-02-041-25 Прим Приказ Министров России от 28.09.17 №1362/пр	Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м. Диаметр каната свыше 22 до 24 мм - установка талпов (шт)	6	179,49 37,48	141,36 14,85	1077	225	848 89	5,1405	30,84
		(ИДС37 пр.3 п.3. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования для движения технологического транспорта ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84								
15	ТЕР09-05-003-01 Приказ Министров России от 28.09.17 №1362/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт) п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.2, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,08	131,21 127,48	3,73 0,43	10	10	15,7378	1,26	
16	ТСЦ-01.7.15.02-0087 Приказ Министров России от 28.09.17 №1366/пр	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 24 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,032	13526,44		433				
17	ТЕР09-06-033-02 Приказ Министров России от 28.09.17 №1362/пр	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листового стали высотой: до 45 м (газоходы) (1) (Прил.2, Табл.3, п.14 Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности применяются специальные допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, выполняющих ремонтно-строительные работы. ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,2	1455,5 672,05	363,92 27,36	291	134	73 5	75,938	15,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	ТССЦ-18.4.01.02-0041 Приказ Министра России от 28.09.17 №1398/пр	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолнейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,2	9225,3		1845					
Раздел 3. Молниезащита											
19	ТЕР01-02-055-02 Приказ Министра России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, грунтта грунтов 2 (100 м3) (п. 8.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил. 2, Табл. 1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети трансформных и линейных коммунаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,125	1872,14 1872,14		234		234		249,9525	31,24
20	ТЕР01-02-059-02 Приказ Министра России от 28.09.17 №1388/пр	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрода заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (шт) (Прил. 2, Табл.3, п.14 Производство ремонтно- строительных работ на предприятиях, где в силу режима северности применяются специальные допуски, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, выполняющих ремонтно-строительные работы; ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	3	640,37 59,53		1921		179		8,7417	26,23