

ПРОТОКОЛ №255-Р
о результатах закупочной процедуры

Открытый запрос предложений в электронной форме
на поставку кровельных материалов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
(номер закупки – 255)

1. Вид закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку кровельных материалов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Закупку проводит: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»).

3. Извещение о проведении Запроса предложений было опубликовано на официальных интернет-сайтах: Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), электронной торговой площадки (www.estp.ru), интернет-сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (www.tce.crimea.com).

4. Процедура вскрытия Заявок участников закупки состоялась 23 мая 2016 года в 10:00 по московскому времени на сайте электронной площадки www.estp.ru.

5. Подведение итогов запроса предложений состоялось 31 мая 2016 года на сайте электронной площадки www.estp.ru.

6. Состав комиссии по осуществлению закупок (далее - Комиссия) для проведения закупки №255 утвержден локальными актами ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». В состав Комиссии входят 7 членов. Заседание проводилось в присутствии 7 (семь) членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

7. Начальная (максимальная) цена договора: 1 273 153 (один миллион двести семьдесят три тысячи сто пятьдесят три) рубля 50 копеек с НДС. Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

8. Закупочной документацией установлены следующие критерии оценки:

8.1. Оценка коммерческого предложения Участника (стоимостной критерий) – 90%:

- а) Оценка уровня цены Заявки, руб;
- б) Срок оплаты с момента поставки товара, банковские дни.

8.2. Оценка нестоимостного критерия – 90%:

- Оценка квалификации Участника:

- а) Успешный опыт выполнения поставок товара, однородного предмету запроса предложений за последний год, предшествующий дате объявления процедуры вскрытия заявок;
- б) В случае привлечения организации субпоставщиков оценка нестоимостного критерия производится отдельно для каждой организации субпоставщика и учитывается в общей оценке Поставщика (Участника).

- Оценка технического предложения Участника:

- а) Срок поставки товара, рабочие дни;
- б) Привлечение для оказания услуг (поставки товаров, выполнения работ) в качестве субподрядчиков/соисполнителей российских организаций малого и среднего предпринимательства.

9. На заседании рассмотрены заявки/предложения, полученные от следующих участников:

№ заявки	Участник размещения заказа	Адрес местонахождения
1	ООО «Крымская Кровельная Компания» ИНН 9102036556	г. Симферополь, ул. Бородина, 12, лит. «З», оф. 24,25
2	ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» ИНН 9204014978	г. Севастополь, ул. Токарева, д. 3
3	ООО «Акистрой» ИНН 9102024818	г. Симферополь, ул. Джума, 6

10. Сведения в отношении участников и их заявок/предложений, оглашенные секретарем Комиссии при вскрытии заявок/предложений:

1.

Наименование показателя	Ед. изм.	ООО «Крымская Кровельная Компания»
Оценка уровня цены Заявки	руб.	1 097 282 (один миллион девяносто семь тысяч двести восемьдесят два) рубля 00 копеек с НДС
Срок оплаты с момента поставки товара	Банковский день	30 (тридцать) дней
Срок поставки товара	Рабочий день	10 (десять) дней
Срок действия заявки на участие в Запросе предложений:	Календарный день	60 (шестьдесят) дней

2.

Наименование показателя	Ед. изм.	ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ»
Оценка уровня цены Заявки	руб.	970 137 (девятьсот семьдесят тысяч сто тридцать семь) рублей 00 копеек с НДС
Срок оплаты с момента поставки товара	Банковский день	35 (тридцать пять) дней
Срок поставки товара	Рабочий день	10 (десять) дней
Срок действия заявки на участие в Запросе предложений:	Календарный день	60 (шестьдесят) дней

3.

Наименование показателя	Ед. изм.	Общество с ограниченной ответственностью «Акистрой»
Оценка уровня цены Заявки	руб.	860 638 (восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 90 копеек с НДС
Срок оплаты с момента поставки товара	Банковский день	Сведений нет
Срок поставки товара	Рабочий день	Сведений нет
Срок действия заявки на участие в Запросе предложений:	Календарный день	60(девяносто) дней

11. Решение о допуске к участию в закупке принято в отношении следующих участников:

Участник размещения заказа, подавший заявку и допущенный к участию в закупке	За принятие решения	Против принятия решения
ООО «Крымская Кровельная Компания»	7	0
ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ»	7	0

12. Решение об отказе в допуске к участию в закупке принято в отношении участника:

Участник размещения заказа, подавший заявку и не допущенный к участию в закупке	Обоснование отказа в допуске к участию в закупке
ООО «Акистрой»	В соответствии с пп. с) п. 2.9.15 Документации по открытому Запросу предложений, а именно: - отсутствие заполненной Формы №2 (Технико-коммерческое предложение).

13. На основании результатов оценки и сопоставления условий заявок/предложений участников закупки по открытому запросу предложений, принято решение о присвоении заявок/предложениям участников следующих порядковых номеров:


Участник размещения заказа	Присвоенный порядковый номер
ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ»	1 (первое) место – 100 баллов
ООО «Крымская Кровельная Компания»	2 (второе) место – 87,38 баллов

ГОЛОСОВАЛИ:

За принятие решения	Против принятия решения
7	0

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК:

	Подпись	Ф.И.О.	Счет голосов, нужное отметить
Председатель Комиссии по осуществлению закупок - Заместитель генерального директора по общим вопросам		В.Н. Тарасов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Заместитель председателя Комиссии – начальник ПТО		Р.Л. Кравчук	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии – заместитель генерального директора по финансовой деятельности – главный бухгалтер		М.В. Аржанцева	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии - начальник ОМТС		А.А. Щеглов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии – главный юрист		Д.А. Консманова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член комиссии – начальник отдела топливно-энергетических ресурсов		С.Н. Жуковский	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Секретарь Комиссии - начальник ОКПЗ		Ю.А. Щирова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал