





ПРОТОКОЛ № 180-V
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по запросу предложений

г. Симферополь

11 февраля 2016 года

1. **Заказчик:** Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (далее – ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»).
2. **Наименование запроса предложения:** поставка смеси пропана и бутана технического для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
3. **Извещение:** № 31603262482 о проведении Запроса предложений было опубликовано на официальных интернет-сайтах: Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), электронной торговой площадки (www.estp-sro.ru), интернет-сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (www.tce.crimea.com).
4. **Наименование лота:** Лоты в составе запроса предложений не выделяются.
5. **Состав Комиссии по осуществлению закупок (далее – Комиссия):**
 Состав Комиссии для проведения закупки №180 утвержден локальными актами ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». В состав Комиссии входят 8 членов. Заседание проводилось в присутствии 8 (восемь) членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Форма проведения заседания: очная.
6. Процедура открытия доступа заявок на участие в запросе предложений состоялась 11 февраля 2016 года в 11:30 по московскому времени на сайте электронной площадки www.estp-sro.ru.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений было представлено 0 (ноль) заявок.
8. Комиссия подведет итоги запроса предложений в сроки, указанные в извещении, документации о проведении настоящего открытого запроса предложений в электронной форме.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК:

	Подпись	Ф.И.О.	Счет голосов, нужное отметить
Председатель Комиссии по осуществлению закупок - заместитель генерального директора по общим вопросам		В.Н. Тарасов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Заместитель председателя Комиссии - начальник производственно – технического отдела		Р.Л. Кравчук	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии – заместитель генерального директора по финансовой деятельности - главный бухгалтер		М.В. Аржанцева	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии - начальник отдела материально - технического снабжения		А.А. Щеглов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал

Член Комиссии - главный юрист	 Д.А. Консманова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии - начальник отдела топливно-энергетических ресурсов	 С.Н. Жуковский	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии – и.о. начальника отдела конкурсных процедур и закупок	 П.Г. Ацута	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Секретарь Комиссии - ведущий юрисконсульт отдела конкурсных процедур и закупок	 Ю.А. Щирова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал

