

ПРОТОКОЛ № 276-V
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по запросу предложений

06 июня 2016 года

г. Симферополь

1. Заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (далее – ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»).

2. Наименование запроса предложения: поставка проволоки стальной вязальной для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

3. Извещение: №31603714383 о проведении Запроса предложений было опубликовано на официальных интернет-сайтах: Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), электронной торговой площадки (www.estp.ru), интернет-сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (www.tce.crimea.com).

4. Наименование лота: Лоты в составе запроса предложений не выделяются.

5. Состав Комиссии по осуществлению закупок (далее – Комиссия):

Состав Комиссии для проведения закупки №276 утвержден локальными актами ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». В состав Комиссии входят 7 (семь) членов. Заседание проводилось в присутствии 7 (семь) членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Форма проведения заседания: очная.

6. Процедура открытия доступа заявок на участие в запросе предложений состоялась 06 июня 2016 года в 10:30 по московскому времени на сайте электронной площадки www.estp.ru.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений было представлено 0 (ноль) заявок.

8. Комиссия подведет итоги запроса предложений в сроки, указанные в извещении, документации о проведении настоящего открытого запроса предложений в электронной форме.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК:

	Подпись	Ф.И.О.	Счет голосов, нужное отметить
Председатель Комиссии по осуществлению закупок - заместитель генерального директора по общим вопросам		В.Н. Тарасов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Заместитель председателя Комиссии - начальник производственно – технического отдела		Р.Л. Кравчук	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии – заместитель генерального директора по финансовой деятельности - главный бухгалтер		М.В. Аржанцева	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии - начальник отдела материально - технического снабжения		А.А. Щеглов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал

Член Комиссии - главный юрист	 Д.А. Консманова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии - начальник отдела топливно-энергетических ресурсов	 С.Н. Жуковский	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Секретарь Комиссии – начальник отдела конкурсных процедур и закупок	 Ю.А. Щирова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал

