

Заказчик

**Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»***(наименование организации)*

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Сводный сметный расчет сметной стоимостью 24522,21тыс. руб.***(ссылка на документ об утверждении)***СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1****Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей администрация города до 11Т-1 г. Щелкино Ленинского района РК***(наименование стройки)*

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей администрация города до 11Т-1 г. Щелкино Ленинского района РК	19436,16				19436,16
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	19436,16				19436,16
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7	19436,16				19436,16
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	19436,16				19436,16
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		Итого по Главам 1-9	19436,16				19436,16
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							

РАИД	Смета, версия 2021.2	3	4	5	6	7	8
2	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль.				415,93 2,14% от (19436160)	415,93
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				415,93	415,93
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
		Итого по главам 1-12	19436,16			415,93	19852,09
<b>Непредвиденные затраты</b>							
3	п. 179 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.	Непредвиденные затраты - 3%	583,08 3% от (19436160-0)	3% от (0-0)	3% от (0-0)	3% от (415930- 415930)	583,08
		Итого "Непредвиденные затраты"	583,08				583,08
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	20019,24			415,93	20435,17
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
4	303-ФЗ от 03.08.2018	НДС - 20%	4003,85 20% от 20019240	20% от 0	20% от 0	83,19 20% от 415930	4087,04
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	4003,85			83,19	4087,04
		Итого по сводному расчету	24023,09			499,12	24522,21

Директор ООО «Наладочно-монтажное предприятие»

Остах Г.В.

Главный инженер проекта

Коляка С.А.

Начальник участка

Пчелинцев Д.А.

Заказчик

Государственное унитарное предприятие Республики Крым  
«Крымтеплокоммунэнерго»

Прилипко Д.В.

