

Заказчик Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»*(наименование организации)*

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 701,31 тыс. руб.

*(ссылка на документ об утверждении)***СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1****Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от жилого дома №47 до жилого дома №60/1 г. Щелкино Ленинского района РК***(наименование стройки)*

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | |
|---|-------------|--|--|-----------------|--------------|---------------|--------|
| | | | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | 02-01-01 | Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от жилого дома №47 до жилого дома №60/1 г. Щелкино Ленинского района РК | 667,03 | | | | 667,03 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 667,03 | | | | 667,03 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-7 | 667,03 | | | | 667,03 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-8 | 667,03 | | | | 667,03 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------|
| ГР | АНД-Смета, версия 2021.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 667,03 | | | | 667,03 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | | | | | | | |
| 3 | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г | Строительный контроль. | | | | 14,27 2,14% от (667030) | 14,27 |
| | | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" | | | | 14,27 | 14,27 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-12 | 667,03 | | | 14,27 | 681,3 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 4 | п. 179 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. | Непредвиденные затраты - 3% | 20,01 3% от (667030-0) | 3% от (0-0) | 3% от (0-0) | 3% от (14270- 14270) | 20,01 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 20,01 | | | | 20,01 |
| | | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 687,04 | | | 14,27 | 701,31 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| | | Итого по сводному расчету | 687,04 | | | 14,27 | 701,31 |

Директор ООО «Наладочно-монтажное предприятие»

Остах Г.В.

Главный инженер проекта

Коляка С.А.

Начальник участка

Пчелинцев Д.А.

Заказчик

Государственное унитарное предприятие Республики Крым
«Крымтеплокоммунэнерго»

Прилипко Д.В.

